



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOS MIGRANTES

BDI: 29,16%

ENDEREÇO: AV. GASPAR DUTRA COM AV. MARECHAL C. RONDON

BDI DIF.: 20,22%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA: 23/01/2023

**RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERCENTUAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 86.285,69	4,75%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.444,08	0,35%
3	PISO	R\$ 274.973,83	15,14%
4	PERGOLADOS	R\$ 72.982,26	4,02%
5	ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 147.558,67	8,12%
6	BANHEIROS	R\$ 102.833,07	5,66%
7	PLAYGROUND INFANTIL	R\$ 85.356,25	4,70%
8	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 6.277,88	0,35%
9	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 43.600,45	2,40%
10	QUADRA SOCIETY	R\$ 82.921,52	4,57%
11	BEBEDOURO	R\$ 13.276,04	0,73%
12	REFORMA DO PALCO	R\$ 101.141,56	5,57%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 302.553,84	16,66%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.864,68	0,21%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.243,26	0,18%
16	URBANISMO (DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)	R\$ 216.023,73	11,89%
17.	SERVIÇOS A SEREM REPARADOS	R\$ 263.378,27	14,50%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.558,21	0,20%
		<b>TOTAL R\$ 1.816.273,29</b>	<b>100,00%</b>